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设计说明：

1、设计依据

（一）《民用建筑通用规范》GB 55031-2022。

（二）《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分 2019年版

（三）《建筑防火通用规范》GB 55037-2022

（四）《城市公共厕所设计标准》（GB 50096-2011）

（五）《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-95）2001年修订版

（六）《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353-2013）

（七）《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）

（八）《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

（九）《梅州市区建设用地规划管理技术规定》 -第三次修订版

       以及其它相关法规及规范

2、本图依据甲方提供的用地位置图及设计要求等设计依据进行该地块的场地规划编制。

3、图中坐标为2000年大地坐标系；高程为1985国家高程基准。

4、图内所注尺寸均以（米）为单位；所注坐标、尺寸均为用地、建筑物、构造物的外缘距离。

5、本图中，平屋面建筑高度指建筑物主入口场地室外地面至建筑女儿墙顶点的高度，坡屋顶建筑高度是指建筑物室外地面至屋檐和屋脊的平均高度

。

6、除特殊标注外，道路转弯半径为9米。

7、本图中机动车位按2.5米X6.0米。

8、本图内环境、绿化、设施设计仅为示意，具体设计由专业公司完成。

9、本图当中关于设备工艺流线，均由专业厂家提供，本图仅供参考。

10、筒仓与卸粮棚及发放塔等为一个完整工艺群组，卸粮棚为筒仓的接收塔功能。满足《建筑设计防火规范》 GB50016-2014第3.5.4条规定注明。（

当粮食立筒仓、粮食浅圆仓与工作塔、接收塔、发放站为一个完整工艺单元的组群时，组内各建筑之间的防火间距不受本表限制）。故可根据实际

需求控制建筑防火间距。

11、本项目消防车道、消防等高操作场地及其下面的建筑结构、管道和暗沟等，应能承受重型消防车压力。场地内不得占用、堵塞、封闭消防车道

，消防车道应设置标志和警示牌，高层建筑设置的消防车通道及登高救援场地设计应能满足承受重量为 65吨消防车的压力。

12、4#A、B区为一个完整的生产工艺单元，故4#定义为一栋厂房建筑，4#A区成品车间、4#B区主车间分别为独立防火分区。火灾危险类别为丙 2类。

13、本项目场地围墙均为通透式围墙。

14、项目场地与周边地块高差大于0.7米处应设置围墙或防护措施。详见场地高差处理示意图。

15、本次设计范围为项目二期总平及单体设计，不涉及一期建筑及总平设计修改，本图一期建筑仅为示意，一期建筑设计以相关审批通过图纸为准

。

16、排洪渠由专业公司二次设计完成，本图排洪渠竖向仅为参考，以后续的具体实施方案为准。
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